

令和5年度国内原爆・平和展展示資料輸送等業務
輸送スケジュール及び業務内容詳細

| No. | 日付 | 作業の時間帯 | 場 所 | 業務内容 |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2023年6月中旬 ～下旬 | 9時～16時の間で2 時間程度 | 広島平和記念資料館 | <ul style="list-style-type: none"> 被爆資料17点を梱包、搬出 高校生が描いた原爆の絵原画10点（原画A、原画B）を梱包、搬出 その他物品を搬出 |
| 2 | (1と3の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 輸送まで被爆資料、原画A、原画B、その他物品を保管 仙台市へ輸送 |
| 3 | 7月5日（水） | 9時～ (会場に運び入 れ) | 仙台市戦災復興記念館 | <ul style="list-style-type: none"> 会場に被爆資料、原画A、原画B、その他物品を配送、搬入 被爆資料、原画A、原画Bを開梱 被爆資料を展示 |
| 4 | 7月18日（火） | 13時～15時 | 仙台市戦災復興記念館 | <ul style="list-style-type: none"> 被爆資料、原画A、原画Bを梱包、搬出 その他物品を搬出 |
| 5 | (4と6の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 輸送まで被爆資料、原画A、原画B、その他物品を保管 原画A、原画Bを分類 山形市へ輸送 |
| 6 | 7月27日（木） | 9時～ (会場に運び入 れ) | 山形市役所 1階 エントランスホール | <ul style="list-style-type: none"> 会場に被爆資料、原画A、その他物品を配送、搬入 被爆資料、原画Aを開梱 被爆資料を展示 資料輸送に使用した空き箱等を、発注者が指定する山形市内の保管場所に配送 |
| 7 | (6と8の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 原画Bを保管 |
| 8 | 8月10日（木） | 13時～15時 | 山形市役所 1階 エントランスホール | <ul style="list-style-type: none"> 資料輸送に使用した空き箱等を、発注者が指定する山形市内の保管場所から引き取り、会場に搬入 被爆資料、原画Aを梱包、搬出 その他物品を搬出 |
| 9 | (8と10の間) | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 輸送まで被爆資料、原画A、原画B、その他物品を保管 広島市へ輸送 |
| 10 | 8月中旬～下旬 | 9時～16時の間で2 時間程度 | 広島平和記念資料館 | <ul style="list-style-type: none"> 被爆資料、原画A、原画B、その他物品を返却 |

※ 開催都市との調整や会場の都合等により、作業の日時が変更となる場合がある。