

仕 様 書

1 業務名

令和7年度「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」開催に係る被爆資料等輸送業務（美術品取扱業務）

2 履行期間

契約締結日から令和8年3月24日まで

3 業務の対象となる資料

資料の種類	数量	評価額	形状等
被爆資料等展示資料	20点	18,178,000円	別紙1のとおり
写真パネル	30点	21,000円	別紙2のとおり

4 業務内容

発注者は、受注者に次の業務を委託する。

支払 区分		年月日	場 所	業務内容
第 一 期	①	令和7年4月中で、発注者が指定する日	広島平和記念資料館内	資料の梱包、搬出。オーストラリアへの輸送、通関、パース市の展示会場へ搬入する日までの保管
	②	令和7年5月上旬頃で、発注者が指定する日	オーストラリアパース市内	展示会場への資料の搬入及び展示会場での開梱
第 二 期	③	令和7年6月下旬頃で、発注者が指定する日	同上	被爆資料等展示資料の梱包、搬出、米国への輸送、通関、保管
	④	令和7年7月中で、発注者が指定する日	米国 ホノルル市内	展示会場への被爆資料等展示資料の搬入及び展示会場での開梱
第 三 期	⑤	令和8年3月上旬で、発注者が指定する日	同上	被爆資料等展示資料の梱包、搬出、日本への輸送、通関、保管
	⑥	令和8年3月24日までで、発注者が指定する日	広島平和記念資料館内	被爆資料等展示資料の搬入、開梱、点検、広島平和記念資料館収蔵庫へ保管するための梱包

（注） 表中「場所」欄に記載のある業務場所の所在地は次のとおり。ただし、今後、現地との調整により、他の年月日及び場所に変更になることもある。

①⑥ 広島平和記念資料館

広島市中区中島町1番2号

②③ ホームズ・ア・コート・ギャラリー (Holmes á Court Gallery)

10 Douglas Street, West Perth, WA 6005, Australia

《展示期間：2025.5.10-2025.6.21 (現地時間)》

④⑤ 戦艦ミズーリ記念館(Battleship Missouri Memorial)

63 Cowpens Street, Honolulu, HI 96818, USA

《展示期間：2025.7月下旬-2026.2月28日 (現地時間)》

5 業務に関する注意事項

- (1) 受注者は、展示資料の搬送、保管、その他取扱いに際してはすべて美術品扱いとし、盗難、棄損、または汚損のないよう細心の注意を払うこと。
- (2) 資料について、梱包、運搬、保管等すべての履行期間中において、棄損、汚損、盗難等があった場合には、発注者は受注者に対し、原状回復に必要な費用について全額負担を求めるものとする。
- (3) 受注者は、資料の搬出、搬入の際には、発注者の職員、または、現地展示会場の責任者等の立会いのもとで行うこと。
- (4) 展示資料の陸路の運搬に当たっては、受注者は、美術品専用車を使用すること。
- (5) 受注者は、資料の梱包に必要なダンボール箱、綿布団（真綿を使用のこと）、薄紙、緩衝材等の梱包資材はすべて用意すること。
- (6) 受注者は、梱包した資料を緩衝材とともに木箱等の頑丈な入れ物に入れて搬送すること。
- (7) 展示資料の取り扱いに当たっては、受注者は、遺族に敬意を払い、礼を失することのないよう対応すること。

6 保険への加入

- (1) 受注者は、展示資料については、棄損、汚損、亡失、盗難等に備え、保険に加入すること。
- (2) 当該保険は、オール・リスク担保条件に加入することとし、梱包、運搬、開梱、保管中のほか、展示期間も含めて、履行期間中のすべてを補償する内容とすること。また、地震特約（地震の損害又はそれに付随する損害を補償する内容）に加入できる開催場所がある場合には、あわせて加入すること。
- (3) 受注者は当該保険に加入したことを証する書面を発注者に提出すること。

7 通関手続

資料の通関に係る書類手続等は、受注者がすべてを行うこと。

また、当該書類手続に関して、発注者が準備すべき書類がある場合には、受注者は事前に当該書類についての説明を発注者に行うこと。

8 報告事項

受注者は、次の事項に関わる各種書類を発注者に提出する。

- (1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、業務責任者の氏名等を報告するものとする。これらに変更があったときも、また同様とする。

- (2) 委託契約約款第 6 条に定める委託業務実施計画書は、所定の様式（別紙 3）で提出し、発注者の承認を受けること。
- (3) 委託契約約款第 12 条に定める委託業務実施報告書は、所定の様式（別紙 4）で提出し、発注者の検査を受けること。委託業務実施報告書の提出期限、発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日から起算してそれぞれ 10 日目、20 日目（ただし、実施報告書を受領した日から起算して 10 日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が 3 月 31 日を越える場合は、3 月 31 日とする。



9 その他




この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者が協議のうえ決定するものとする。

被爆資料等展示資料評価額一覧（計20点）

NO	資 料 名	区 分	評価額(円)
1	【レプリカ】下駄	広島市	924,000
2	原爆ドームの部品	広島市	500,000
3	【レプリカ】箸	広島市	502,700
4	名札	広島市	2,500,000
5	オバマ米国元大統領が折った鶴	広島市	500,000
6	【レプリカ】定期入れ	広島市	751,300
7	【レプリカ】弁当箱	広島市	1,000,000
8	【レプリカ】8時15分で止まった懐中時計	広島市	1,000,000
9	【レプリカ】溶けた仏像	広島市	1,000,000
10	動員学徒の腕章	広島市	2,500,000
11	お守り	長崎市	500,000
12	燐瓶	長崎市	500,000
13	被爆した皿	長崎市	500,000
14	溶けた十字架	長崎市	500,000
15	変形したガラス瓶	長崎市	500,000
16	被爆瓦	長崎市	500,000
17	被爆人形	長崎市	500,000
18	ロザリオ	長崎市	2,500,000
19	被爆時計	長崎市	500,000
20	レンガの破片	長崎市	500,000
合 計			18,178,000

被爆資料等展示資料のサイズ
(20点)

1	広島		2	広島		3	広島	
【レプリカ】下駄			原爆ドームの部品			【レプリカ】箸		
A 9 cm B 23.5 cm C 3 cm			A 31 cm B 12 cm C 9 cm			A 15cm B 4 cm		
4	広島		5	広島		6	広島	
名札			オバマ米国元大統領が折った鶴			【レプリカ】定期入れ		
A 4cm B 7 cm			A 10cm B 10 cm C 10 cm			A 15 cm B 11.5cm C 1 cm		
7	広島		8	広島		9	広島	
【レプリカ】弁当箱			【レプリカ】8時15分で止まった懐中時計			【レプリカ】溶けた仏像		
A 16.5 cm B 3 cm C 11 cm			A 4 cm B 5 cm C 1 cm			A 42 cm B 54 cm C 30 cm		

10 広島  ① 22.5 cm ② 19 cm 動員学徒の腕章	11 長崎  ① 6 cm ② 7.5 cm お守り	12 長崎  ① 6 cm ② 14 cm 燗瓶
13 長崎  ① 17 cm ② 6 cm ③ 15 cm 被爆した皿	14 長崎  ① 3 cm ② 6 cm 溶けた十字架	15 長崎  ① 22 cm ② 6 cm ③ 9 cm 変形したガラス瓶
16 長崎  ① 30 cm ② 28 cm 被爆瓦	17 長崎  ① 3 cm ② 5 cm 被爆人形	18 長崎  45 cm ロザリオ
19 長崎  ① 7.5 cm ② 7.5 cm ③ 2 cm 被爆時計	20 長崎  ① 20 cm ② 15 cm ③ 15 cm レンガの破片	

写真パネル（英語版）

NO	パネルタイトル	パネル 構成枚数	1枚あたりのサイズ		パネルサイズ	
			横 (mm)	縦 (mm)	横 (mm)	縦 (mm)
1	広島・長崎市長メッセージ	1	594	841	594	841
2	被爆前の広島・長崎	1	594	841	594	841
3	戦時下の広島・長崎	1	594	841	594	841
4	原子爆弾投下の経緯①	1	594	841	594	841
5	原子爆弾投下の経緯②	1	594	841	594	841
6	原子爆弾の構造	1	594	841	594	841
7	原子爆弾投下	1	594	841	594	841
8	消えた街並み	4	594	841	2376	841
9	被爆直後－ヒロシマー	1	594	841	594	841
10	被爆直後－ナガサキ	1	594	841	594	841
11	市民が描いた原爆直後のようす	1	594	841	594	841
12	原爆被害の概要	1	594	841	594	841
13	熱線による被害	1	594	841	594	841
14	火災による被害	1	594	841	594	841
15	爆風による被害	1	594	841	594	841
16	放射線による被害	1	594	841	594	841
17	人体が受けた影響－急性障害－	1	594	841	594	841
18	人体が受けた影響－後障害－	1	594	841	594	841
19	大混乱の中の救援活動	1	594	841	594	841
20	家族・知人を捜して	1	594	841	594	841
21	廃虚からの復活	1	594	841	594	841
22	街の再生	1	594	841	594	841
23	現在の広島・長崎	1	594	841	594	841
24	今なお続く核の脅威	1	594	841	594	841
25	核兵器廃絶に向けた市民社会の取組	1	594	841	594	841
26	平和首長会議	1	594	841	594	841
27	ヒロシマ・ナガサキから未来へ	1	594	841	594	841

合計パネル数 30

委託業務実施計画書

令和 年 月 日

公益財団法人広島平和文化センター理事長 様

受注者

所在地

名称

代表者名

印

令和7年度「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」開催に係る被爆資料等輸送業務（美術品取扱業務）にかかる仕様書に基づき、委託業務実施計画書を提出しますのでご承認ください。

業務名 令和7年度「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」開催に係る被爆資料等輸送業務（美術品取扱業務）

契約期間 令和7年 月 日から令和8年3月31日まで

実施内容 別添のとおり。

委託業務実施報告書

令和 年 月 日	
公益財団法人広島平和文化センター理事長 様	
受 注 者	
所 在 地	
名 称	
代表者名	
印	
貴団体から受託している下記の業務について、完了しましたので報告します。	
業 務 名	令和 7 年度「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」開催に係る被爆資料等輸送業務（美術品取扱業務）
実 施 場 所	広島平和記念資料館ほか
契 約 期 間	令和 7 年 月 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで
実 施 時 期	令和 年 月 日から令和 年 月 日まで（第 期分）
実 施 内 容	仕様書に基づく業務
そ の 他	別紙報告書 ○無し ○有り
上記の業務について、検査の結果相違なく完了したことを認めます。	
令和 年 月 日	

検 査 員	職名 氏名	担 当	課長補佐	課長
	課長補佐 印			

支払内訳書

区 分	金 額	備 考
第一期	円	
第二期	円	
第三期	円	
合 計	円	

※ 金額は消費税及び地方消費税の額を含んだ額である。