

【作業内容・回数・清掃面積・数量等】
(日常・随時・定期清掃)

別表

施設名(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)
No.1

[共用区域]

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当り作業日数 注	清掃面積 又は数量	備考	
エントランスホール 風除室	日常 清掃	石 材	床を掃く(除塵)	1 以上/日	363 日	322.90 m ²		
			床を拭く	1 以上/日	363 日	322.90 m ²		
		/	★ゴミ箱のごみの処理と容器を清掃する	2 以上/日	363 日	322.90 m ²	・表示面積は床の面積 ・容器は月1回、洗浄する	
			什器・備品類を拭く。除塵する。	1 以上/日	363 日	322.90 m ²	・表示面積は床の面積	
	定期 清掃	石 材	扉・ガラスドアを拭く(南北玄関・風除室)	1 以上/日	363 日	141.82 m ²	・表示面積はガラス扉の両面の面積	
			床を表面洗浄する(屋外を含む)	4 /年	4 日	322.90 m ²		
			壁面を拭く(屋外を含む)	2 /年	2 日	224.80 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積	
廊下 エレベーターホール コインロッカーコーナー	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 以上/日	363 日	91.93 m ²		
			床を拭く	1 以上/日	363 日	91.93 m ²		
		石 材	床を掃く(除塵)	1 以上/日	363 日	61.50 m ²		
			床を拭く	1 以上/日	363 日	61.50 m ²		
	定期 清掃	/	ガラス・什器・備品類を拭く	1 以上/日	363 日	153.43 m ²	・表示面積は床の面積	
			弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	91.93 m ²	
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	2 /年	2 日	91.93 m ²	
		床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する		2 /年	2 日	91.93 m ²		
		石 材	床を表面洗浄する	4 /年	4 日	61.50 m ²		
			/	壁面を拭く	2 /年	2 日	179.36 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積
		扉・ガラスドアを拭く		1 /週	52 日	22.24 m ²	・表示面積はガラス扉の両面の面積	
階段(屋外を含む)	日常 清掃	石 材	床を掃く(除塵) ※目地部分の汚れは定期的に取り除くこと。 雑草を抜く。	1 /日	363 日	3 707	・各階ごとの階数	
			床を拭く	1 /日	363 日	3 707	・各階ごとの階数	
		/	手摺りの清掃(手摺の裏側まで丁寧に拭く)	1 /日	363 日	3 707	・各階ごとの階数	
	定期 清掃	石 材	床及び蹴上がり部を表面洗浄する。 1回/年は高圧洗浄機、又はスチームクリーナーを使用して汚れを落とす。	4 /年	4 日	3 707	・各階ごとの階数 ・排水口(溝)は1/月	

(注)作業内容の★は、閉館時間が18時以降の月(3月～11月)は、作業回数を1回増やす。

【作業内容・回数・清掃面積・数量等】
(日常・随時・定期清掃)

別表

施設名(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)
No.2

[共用区域]

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当り作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
トイレ・洗面所	日常 清掃	陶磁器タイル	床を掃く(除塵)	2 以上/日	363 日	143.93 m ²	
		弾性床材	床を拭く	1 以上/日	363 日	143.93 m ²	
		/	扉を拭く	1 以上/日	363 日	27 枚	
			★紙屑・汚物の処理と容器を清掃する	1 以上/日	363 日	31 個	・容器の数
			衛生陶器を清掃する	2 以上/日	363 日	37 基	・便器の数
			洗面台、鏡、ハンド乾燥機を清掃する	1 以上/日	363 日	21 台	・洗面台の数
			トイレットペーパー、水石鹸、便座消毒液を補充	1 以上/日	363 日	8 箇所	・トイレの数
	定期 清掃	陶磁器タイル	床を洗剤洗する	2 /月	24 日	143.93 m ²	
		弾性床材	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	11 /年	11 日	20.33 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	20.33 m ²	
/	壁面を拭く	2 /月	24 日	356.48 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積		
湯沸室	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /日	363 日	2.70 m ²	
			床を拭く	1 /日	363 日	2.70 m ²	
		/	茶殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1 /日	363 日	1 所	・湯沸室の数
			流し台と周辺を清掃する	1 /日	363 日	1 所	・湯沸室の数
	定期 清掃	弾性床材	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	2.70 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	2.70 m ²	
/	壁面を拭く(除塵)	1 /月	12 日	12.94 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積		
エレベーター(かご)	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	2 /日	363 日	3 基	・エレベーターの数
			床を拭く	2 /日	363 日	3 基	・エレベーターの数
		/	壁面を除塵する	2 /日	363 日	3 基	・エレベーターの数
	定期 清掃	弾性床材	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	2 /年	2 日	3 基	・エレベーターの数
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	2 /年	2 日	3 基	・エレベーターの数
エスカレーター	日常 清掃	/	拾い掃きを行う	2 /日	363 日	1 基	・エスカレーターの数
			側面(手摺の下の欄干)パネルの清掃	2 /日	363 日	1 基	・エスカレーターの数
			手摺の清掃	2 /日	363 日	1 基	・エスカレーターの数

(注)作業内容の★は、閉館時間が18時以降の月(3月～11月)は、作業回数を1回増やす。

【作業内容・回数・清掃面積・数量等】
(日常・随時・定期清掃)

別表

施設名(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)

No.3

〔共用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当り作業日数	清掃面積又は数量	備考
建物の外周・庇 サンクンガーデン 南玄関スロープ	日常清掃	石材・アスファルト	拾い掃きを行う 石材継目の水路の目詰まりは適宜清掃する	1 /日	363 日	1,543.48 m ²	・スロープは手摺りを拭く。ベンチを拭く。 ・サンクンガーデンの雑草を抜く ・沿路植込等の敷地内のゴミを拾う
	定期清掃	石材・アスファルト	床及び壁面を洗浄する。 1回/年は高圧洗浄機、又はスチームクリーナーを使用して汚れを落とす。	1 /月	12 日	1,543.48 m ²	・排水口(溝)の清掃は1/月 ・当敷地周りの側溝、南北玄関前石貼側溝は土砂の堆積状態により適宜実施 ・北側サンクンガーデン滝下部の落葉撤去
ドライエリア	定期清掃	陶磁器タイル	拾い掃きを行う	1 /週	52 日	89.04 m ²	
			床を拭く	1 /月	12 日	89.04 m ²	
追悼空間 遺影コーナー	日常清掃	石材	床を掃く(除塵)	1 /日	363 日	533.90 m ²	
			床を拭く	1 /日	363 日	533.90 m ²	
			什器・備品類を拭く。除塵する。	1 /日	363 日	533.90 m ²	・表示面積は床の面積 ・スロープ手摺りを拭く
	定期清掃	石材	床を表面洗浄する(汚れの著しい場所は、スチームクリーナーにより清掃する。)	4 /年	4 日	533.90 m ²	
		石材	水盤を洗浄する	1 /月 2 /月	6 日 12 日	1.00 基 1.00 基	4月・11月～3月 5月～10月

〔専用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当り作業日数	清掃面積又は数量	備考
館長室 応接室	定期清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 /週	52 日	53.03 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1 /週	52 日	53.03 m ²	
		カーペット	カーペット床のドライ清掃	8 /年	8 日	53.03 m ²	
			カーペット床の洗浄	4 /年	4 日	53.03 m ²	
企画展示室 体験記閲覧室	日常清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 以上/日	363 日	270.72 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1 以上/日	363 日	270.72 m ²	
			什器・備品類を拭く。除塵する。(本棚、事務椅子の除塵含む)	1 以上/日	363 日	270.72 m ²	・表示面積は床の面積
	定期清掃	カーペット	カーペット床のドライ清掃	8 /年	8 日	270.72 m ²	
			カーペット床の洗浄	4 /年	4 日	270.72 m ²	
		体験記閲覧室のモニターの裏の埃を取る	1 /月	12 日	16.00 台		

【作業内容・回数・清掃面積・数量等】
(日常・随時・定期清掃)

別表

施設名(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)

No.4

[専用区域]

研修室①②	随時 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	使用日数 /年	使用日数	99.21 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	使用日数 /年	使用日数	99.21 m ²	
			仕器・備品類を拭く。除塵する。	使用日数 /年	使用日数	99.21 m ²	・表示面積は床の面積
	定期 清掃	カーペット		8 /年	8 日	99.21 m ²	
			カーペット床の洗浄	4 /年	4 日	99.21 m ²	
研修室③	随時 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	使用日数 /年	使用日数	48.21 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	使用日数 /年	使用日数	48.21 m ²	
			仕器・備品類を拭く。除塵する。	使用日数 /年	使用日数	48.21 m ²	・表示面積は床の面積
	定期 清掃	カーペット	カーペット床のドライ清掃	8 /年	8 日	48.21 m ²	
			カーペット床の洗浄	4 /年	4 日	48.21 m ²	
更衣室 事務室 休養室・警備員休憩室	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /週	52 日	203.83 m ²	
			床を拭く	1 /週	52 日	189.07 m ²	休養室・警備員休憩室のタタミを除く
			床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	4 /年	4 日	189.07 m ²	上記同
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	3 /年	3 日	189.07 m ²	上記同
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	189.07 m ²	上記同
防災センター		カーペット	カーペットを除塵する	1 /週	52 日	17.91 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1 /週	52 日	17.91 m ²	
			カーペット床の洗浄	4 /年	4 日	17.91 m ²	
休養室・警備員休憩室	定期	畳	日光消毒(室内干し)	1 /年	1 日	10 枚	7月に行う
休養室	日常		畳を掃く(除塵)	1 /週	52 日	6.00 m ²	
シャワールーム	定期 清掃	ユニット	ユニット内の清掃	1 /週	52 日	2.80 m ²	
一般保管庫 ゴミ置き場	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /月	12 日	59.46 m ²	
			床を拭く	1 /月	12 日	59.46 m ²	
原本保管庫	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	2 /年	2 日	16.15 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	2 /年	2 日	16.15 m ²	
原本保管庫前通路	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /月	12 日	11.04 m ²	
			床を拭く	1 /月	12 日	11.04 m ²	

【 作 業 内 容 ・ 回 数 ・ 清 掃 面 積 ・ 数 量 等 】
 (日 常 ・ 随 時 ・ 定 期 清 掃)

別 表

施設名(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)

No.5

〔その他〕

清掃対象場所	清掃区分	清掃対象	作業内容	作業回数	1年当り作業日数	清掃面積又は数量	備 考
ガラス	定期清掃	ガラス	窓ガラス、玄関並びにエレベーター乗降口のガラス底部(上下面共)、エレベーター昇降路のガラス、屋外転落防止柵のガラスの清掃を行う。	4 /年	4 日	564.21 m ²	・表示面積はガラスの総清掃面積 ・スロープ・C階段及び地上転落防止柵部を含む
			追悼空間スロープ説明文ガラス内側	6 /年	6 日	10.94 m ²	・表示面積はガラスの総清掃面積
電話機	定期清掃	電話機	電話機の清掃	1 /月	12 日	23 台	・電話機の数
車いす	定期清掃	車いす	車いすの清掃	1 /月	12 日	3 台	・車いすの数
通用口のマット	定期清掃	マット	事務室、職員通用口のマットを洗浄する	1 /月	12 日	5 枚	
かん水	定期清掃	低木寄植え	ボックスウッド(2箇所)へかん水する	167 /年	167 日	2 箇所	・3月～5月、10月～11月は2日/週 ・6月～9月は毎日 ・12月～2月は1日/週
		観葉植物	観葉植物(11鉢)へかん水する	1 /週	52 日	11 鉢	
ウォータークーラー	日常清掃	ウォータークーラー	ステンレス水受皿の清掃を行う。	1 /週	52 日	2 基	
電気室・機械室・自家発電室	定期清掃	コンクリート	拾い掃きを行う	1 /月	12 日	132.15 m ²	
マシンハッチ・排気シャフト室	日常清掃	コンクリート	拾い掃き、ドレン廻りの清掃を行う	1 /日	363 日	26.52 m ²	
室外機置場	定期清掃	コンクリート	拾い掃き、ドレン廻りの清掃を行う	1 /月	12 日	146.14 m ²	
南・北玄関ルーフ	定期清掃	金属系屋根材	拾い掃きを行う	15 /年	15 日	48.70 m ²	毎月1回、9～11月は月2回
			屋根材を洗浄する	1 /月	12 日		
地下2階ドライエリアの底部分(研修室等の東側張り出し部分)	定期清掃	金属系材	拾い掃きを行う	15 /年	15 日	12.58 m ²	毎月1回、9～11月は月2回
			金属屋根を洗浄する	2 /年	2 日		